

Số: 7250/QĐ-UBND

Khoái Châu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1  
Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT thuộc dự án  
Cải tạo, nâng cấp ĐH.57 huyện Khoái Châu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu; Quyết định số 5593/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu;

Căn cứ Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu;

*Căn cứ Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57 huyện Khoái Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 6990/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57 huyện Khoái Châu;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 24.11/2022/BB-TTHDDG1 ngày 21/11/2022 giữa Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu được mời thương thảo Liên danh Công ty TNHH Minh Phương - Công ty TNHH xây dựng 668 - Công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh;*

*Xét Báo cáo số 2811/BCTĐ-KQLCNT-HMK ngày 28/11/2022 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Minh Khang về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT công trình Cải tạo, nâng cấp ĐH.57 huyện Khoái Châu; Tờ trình số 106/TTr-BMT ngày 25/11/2022 của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CTV về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp ĐH.57, huyện Khoái Châu với một số nội dung chính như sau:

**1. Đơn vị trúng thầu:** Liên danh Công ty TNHH Minh Phương - Công ty TNHH xây dựng 668 - Công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh - Địa chỉ: Thị trấn Ân Thi - huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên.

**2. Giá trị trúng thầu: 226.105.475.000 đồng;**

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm linh năm triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn.

**3. Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 1080 ngày.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án, Bên mời thầu và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn

nhà thầu đảm bảo quy định của Nhà nước và của tỉnh về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khoái Châu; Bên mời thầu; Nhà thầu có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *tr*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT; *tr*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Thắng**